
PRÍLOHA č. 5

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY 

„Výstavba turistickej trasy"

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Fax:
www:

Mesto Krásno nad Kysucou
Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255,023 02 Krásno nad Kysucou 
Ing. Jozef Grapa, primátor 
VÚB, a.s.
SK23 0200 0000 0000 1092 5322
00314072
2020553073
+ 421 41 4385 200
+ 42141 4385 240
inf o@mestokrasno. sk

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: Peter Sýkora
Sídlo: Struhy 1384, 023 02
Štatutárny zástupca: Peter Sýkora, konateľ
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Peter Sýkora, konateľ 
vo veciach technických: Peter Sýkora, konateľ 
IČO: 41071972
DIČ: 1021130352
IČDPH: SK1021130352
Zapísaný v: ŽR OÚ Čadca, č. ŽR: 502-7028
IBAN: SK47 0900 0000 0003 1216 4266
Bankové spojenie:: Slovenská sporiteľňa, a.s. Čadca

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Výstavba turistickej trasy".
(ďalej len „Dielo“) za podmienok dohodnutýchv Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.



2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia projektovej 
dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia").
2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. 
Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a 
právnych predpisov a slovenských technických noriemtak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci 
povahy hmotnej ako i právne, ktorésú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy, jepovinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.
2.7 Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného 
výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ má nárok nazaplatenie výlučne skutočne 
zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer.
2.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že autorom projektu Diela je ARCHEKTA s.r.o. (ďalej aj "Autor").
2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výstavbe rešpektovať autorské práva Autora a vykonať opatrenia dohodnuté v 
tejto zmluve, prípadne iné potrebné opatrenia, aby predišiel neoprávneným zásahom tretích osôb do 
autorských práv Autora.
2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výstavbe rešpektovať autorské pokyny týkajúce sa vizuálnej podoby Diela 
v jeho realizačnej podobe.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení nehorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za 
pevnú, nemennú a maximálnu cenu.
3.2 Cena za zhotovenie diela v zmysle Zmluvy je:

Cena bez DPH: 70 910,68 EUR
DPH: 14 182,14 EUR
Cena s DPH 85 092,82 EUR

3.3 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu 
výmer, Projektovej dokumentácie a podmienok Výzvy a IROP. Všade kde sa v Zmluve spomína cena za 
Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.
3.4 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa 
vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených 
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na 
kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej 
realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
staveniska a pod. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu Diela s výnimkou možností podľa bodu 3.6. 
tohto článku, sú vylúčené.
3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných vjednotlivých 
položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú 
a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých 
skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností 
konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na kterých je 
ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky 
sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.
3.5 Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za 
výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.
3.6 Zhotoviteľ si podrobne preštudoval projektovú dokumentáciu a cenu za Dielo stanovil na základe jej 
poznania a bez pripomienok. V cene Diela zohľadnil podmienky verejného obstarávania a tejto zmluvy. 
Objednávateľ nebude zohľadňovať práce naviac. Objednávateľ nebude akceptovať požiadavky zhotoviteľa 
na navýšenie ceny Diela z dôvodu rozporu medzi projektovou dokumentáciou a vyhotovenou cenovou 
ponukou.



3.7 K zmene ceny môže dôjsť:
3.7.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
3.7.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú 
dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí 
Zhotoviteľ preukázať.
3.7.3 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a súvisiacich predpisov v znení 
nehorších predpisov

4. Platobné podmienky
4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 čiastkovými faktúrami,
4.1.2 konečnou faktúrou.

4.2 Zhotoviteľ môže vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako 
je špecifikovaná cena za Dielo. S účasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a 
fotodokumentácia zrealizovaných prác a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími 
prácami zakryté v rozsahu minimálne 10 digitálnych fotografií na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v 
súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, 
položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do 
piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis 
vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade 
vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na 
prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží 
ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru.
4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov 
vykonaných prác za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená.
4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na 
CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a 
tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší 
z predmetných spôsobov doručenia faktúry.
4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom 
znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie faktúra a jej číslo,
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH,
- označenie banky a čísla účtu,
- miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej 

klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
- zdaniteľné obdobie,
- deň vystavenia, odoslania a deň splatnosti faktúry,
- účtovanú Čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch -  všetky 

sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti
- krycí list faktúry,
- zisťovací protokol,
- schválený súpis vykonaných prác.

4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať:



- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy -  na základe schválených súpisov prác,
- započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa 

na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi 
činnosťou Zhotoviteľa,

- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa 
vykonal počas realizácie Diela.

4.8 Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.
4.9 V prípade, ak faktúry Zhotoviteľa nebudú obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.7 tohto článku, je 
Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, ženová lehota splatnosti faktúry 
začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
4.10 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

5. Čas plnenia
5.1 Zhotoví teľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa tejto zmluvy.
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) prevziať stavenisko v lehote do 15 dní od dňa účinnosti tejto zmluvy,
b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
c) realizovať stavebné práce do 60 pracovných dní od dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 30.09.2020
d) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a), c) a e) Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania.
5.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s časovým obmedzením vykonávania diela v zmysle ustanovenia čl. 
6.19. Aj s týmto obmedzením nie je dotknutý čas plnenia uvedený v čl. 5. a povinnost zhotoviteľa tento čas 
dodržať.

6. Vykonanie Diela
6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonaním Diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami 
a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné 
používanie technológií, ktoré sú vrozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými 
predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

6.4.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky,
6.4.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,
6.4.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez 
vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.

6.5 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Vladimíra Golisa a Zhotoviteľ poveruje funkciou 
vedúceho stavby pána Petra Sýkoru.
6.6 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy bezpráv 
tretích osôb.
6.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje 
náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlades príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. 
Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho 
zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.9 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.
6.10 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, 
palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a



bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovanie Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou 
zmluvnej ceny.
6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím 
osobám a na veciach pri realizácii prác ktoré boli zapríčinéné zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie 
poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
6.12 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov 
a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality -  atesty.
6.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru, pričom 
stavebný dozor musí svoj príkaz zaznamenať do stavebného denníka.
6.14 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí naopätovné požiadanie vykonať, pokiaľ 
nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo 
nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
6.15 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát týždenne za 
účasti zainteresovaných subjektov.
6.16 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a 
výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstranit a nahradiť bezvadnými.
6.17 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
6.18 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, 
aby bolo zaručené riadne splnenie zmluvy.
6.19 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo s ohľadom na charakter miesta vykonania diela (základná škola). 
Z časového hľadiska vykonáva zhotoviteľ dielo po predchádzajúcej dohode s objednávateľom. Hlučné práce 
môže zhotoviteľ vykonávať až po 13..00 hod. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa prác, ktoré by rušili vyučovací 
proces.

7. Stavebný denník
7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a to v 
origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v 
prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do 
denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe 
prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre 
posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí 
byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia 
prác.
7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípade jeho zástupca a ich nadriadení. 
Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne inépríslušné orgány štátnej správy.
7.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva 
oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten 
deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže 
urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, 
pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s 
týmto článkom Zmluvy.



8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.
8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo 
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:
a) 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
e) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
f) stavebný denník,
g) doklad o naložení s odpadmi,
h) návody na použitie zabudovaných zariadení

8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia 
Diela Objednávateľom.
8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude 
obsahovať:
a) základné údaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) súpis zistených vád a nedorobkov,
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
e) zoznam odovzdaných dokladov,
f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
i) dátum,
j) podpisy oprávnených osôb.

8.8 V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojení s inými 
nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, 
že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a 
podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, 
bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá včase odovzdania žiadne vady.
9.2 Zárukou za akosť tovaru preberá zhotoviteľ záväzok, že Dielo bude po určitú dobu spôsobilé na použitie 
na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záručná doba na 
Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
9.3 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:
- do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí 
bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
- do 5 pracovných dní pri ostatných vadách.
9.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky možné, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak,
9.5 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstranit bezodplatne 
pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak vady vznikli z iného dôvodu, zhotoviteľ ich 
odstráni za úhradu,
9.6 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila 
užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia 
reklamovanej vady.



9.7 Zhotovíte! je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 
popiera, ktorých odstránenie neznesie odklad.
9.8 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas 
vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby a to písomnou formou.
9.9 V prípade, ak Zhotovíte! nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vady riadne a včas podlá 
dohodnutého termínu obhliadky a pozitívneho šetrenia , že daná vada bola zapríčinrná zhotoviteľom, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € zakaždý začatý deň omeškania.
9.10 V prípade, ak Zhotovíte! neodstraňuje oznámené vady ktoré sú zrejmé, že sú zapríčinéné jeho vinou a 
tieto skutočnosti sú zaznamenané riadne a včas alebo ak Zhotovíte! začne odstraňovať ale neodstraňuje ich 
riadne, resp. Objednávate! predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo 
vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

10. Zmluvné pokuty
10.1 V prípade:
10.1.1 nedodržania termínu zhotovenia Diela,
10.1.2 nedodržania iných termínov v zmysle zmluvy,
10.1.3 omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela má Objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny Diela zakaždý deň omeškania.
10.2 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška.
10.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má 
nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotovíte! nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svojz áväzok zo 
Zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy
11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak

- Zhotovíte!’ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
- bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie 

alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie bude možné len vprípade, že na majetok zhotoviteľa 
bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia

- Zhotovíte! nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
- Zhotovíte! neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 

pracovných dní,
- je Zhotovíte! v omeškaní s plnením termínov dohodnutých v tejto zmluve - ak ide o omeškanie viac ako 

15 pracovných dní.

11.2 Zhotovíte! môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
- je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
- Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne

a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.

11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa 
cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej 
strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou 
tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán 
zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy 
sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, 
ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia Obchodného 
zákonníka, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.



12. Ochrana zdravia pri práci
12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík 

na pracovisku Objednávateľa,
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby, najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a 

imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

12.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti 
na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho 
činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadenia objektov.
12.3 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu 
spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení 
záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
12.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri 
práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie 
zistených nedostatkov.
12.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 
súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich 
zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

13. Riešenie sporov
13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.
13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné 
skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, 
môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným 
skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky téchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša 
strana, ktorá spor prehrala.
13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd.
13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 
príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia
14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po 
dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
14.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania v súvislosti s dodávanými prácami a to 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávenými osobami a záväzok 
poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
14.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná po 
schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14.4 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
14.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ.
14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 -  Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 -  Výkaz výmer -  rozpočet

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak 
bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.



V Krásne nad Kysucou dňa 01.04.2020 V Krásne nad Kysucou dňa 01.04.2020

Objednávateľ Zhotovíte!’

n

)U
152



Stavba: Výstavba iuristkAej trasy Mesto:

Objekt :SO 2 Obnova bunkra z 2. svetovej vojny JKSO:

Rozpočet Zmluva č.: Spracoval: Dňa. 28.06.2019

Odberateľ: Mesto Krásno nad Kysuoou IČO: 314072

02302 Krásno nad Kysucou č 1255 DIČ: 2020553073

Dodávateľ: Peter Sýkora IČO: 41071972

02302 Krásno nad Kysucou DIČ: 1021130352

Projektant: IČO:

DIČ:

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ . . . .

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN e IN - Inrfividuálne náklady

1 HSV: 3 216,87 3 216,87 6 Práce nadčas

2 PSV: 719,43 719,43 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy

4 Iné: 9

5 Súčet 3936,30 3 936.30 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Zariadenie e 16 Ostetné nétdady uvedené v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierska ännosľ

13 Sťažené podmienky 18 Projektové prace

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár oenár pečte tka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 3936,30

podpis: 22 DPH 20% z: 3 936,30 787,26

dátum: 23 DPH 0%z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 4723,56

F Odpočet-prípočat

odberateľ, obstarávate! dodávateľ, zhobviteľ

podpis: podpis

dátum: dátum: ~ ľ . > '•

pečiatka: pečiatka:



Stavtm 'Výstavba turistickej trasy

Objekt :SO 2 Obnoví bunkra z 2. svetovej vojny

PETER SÝKORA

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dfekí, remesla, kkiožstvo Merná Jednotková Spolu
čisto oen. výkaz-výmer výmera jeďiotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

0- ZAKLADANIE

1 005724000 Zmes trávna parková 2,125 kg 7,50 15.94
8-ZAKLADANÉ spolu: 15,94 15,94

1-ZEMNE PRÁCE

2 001 12110-1PC1 Odstránenie nevhodnej zeminy 26,000 m3 3,76 97,76
3 272 13131-1101 Hĺbenie jám v hornine 4 ročne 4,500 m3 35,55 159,98
4 231 18040-1213 Založenie lúčneho trwwka výsevom vo svahu 12-1:1 85,000 m2 0,60 51,00
5 001 18230-1123 Rozprestrúceomtae, ádon ned1:Sdo500 m2hr, do20cm 85,000 m2 3,11 264,35

6 231 18420-1PC1 Vysadenie e dodávka kríkových stromov s maximálnym dorastom do 16,000 kus 53,00 848,00
výiky3m

1 -ZEMNE PRÁCE spolu: 1 421,09 1 421,09
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7 253 43032-1PC1 Kamenná schodisko do bunkra 1,000 kus 400,00 400,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 400,00 400,00

5-KOMUNKÁCE

8 58383-9PC1 Kamenné štapáky veľkoplošné 28,000 m2 21,77 609,56
9 231 59691-1111 Kbdenie šľakov v rovine 28,000 m2 2,51 70,28

5 -KOMU WKACE spola 679,84 679,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCE A PRÁCE

10 011 95290-1PC1 Vyästanie bimkra e oprava poškodených časti 1,000 kus 700 00 70000
9 - OSTATNE KONŠTRUKCE A PRÁCE spolu: 700,00 700,00

PRÁCE A DODAVKY HSV spolu: 3 216,87 3 216,87
PRÁCE A DODÁVKY PSV

76-KONŠTRUKCE

762 - Konštrukcie tesárske

11 762 76211-3PC1 Bočná oporné siena z drevených gJiatov 3,500 m 205,55 719,43
762 - Konštrukcie tesárske spolu: 719,43 719,43

76 - KONŠTRUKCE spolu: 719,43 719,43
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 719,43 719,43

Rozpočet celkom bez DPH: 393630 3936,30



Stavba :Výstavba turistickej (rasy Mesto:

Objekt :SO 3 Informačné tabule a prvky drobnej architektúr JKSO.

Rozpočet Zmluva č.: SpreoovaT Dňa: 28.06.2019

Odberateľ Mesto Krásno nad Kysucou IČO: 314072

02302 Krásno nad Kysucou č.1255 DIČ: 2020553073

Dodávateľ: Peter Sýkora IČO: 41071972

02302 Krásno nad Kysucou DIČ: 1021130352

Projektant: IČO:

DIČ:

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - IndividuáÉne náklady

1 HSV: 4986,00 4986,00 6 Práce nadčas

2 PSV: 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 8 Bez pevnej podahy

4 Iné: 9

5 Súčet 4986,00 4986,00 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatoé náklady

11 Zariadenie s 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierska farnosť

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce

14 19

15 Súčet riadkov 11 oi 14: j 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 4 986,00

podpis: 22 DPH 20% z. 4986,00 997,20

dátum: 23 DPH 0%z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 983,20

F Ottoočet-pripočet

odberetBf, obstarávateľ dodávateľ, zhotovrteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum: / Í  'M

pečiatka: pečiatka:

n
3U
352



Stavba '.Výstavba turistickej trasy

Objekt :SO 3 Informačná tabule a pnky drobný architektúry

PETER sýkora PrehM rozpottových nákladov v EUR
Por Kód Kód p okriky Popra pokriky, stavebného (M u . ram eate, M w žstvo MBmá Jednotková Spolu

čisto cen. výku -vým a r vým era jednotka oena

PRACE A DODAVKY HSV 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCE A PRACE

1 015 953QO-OOPC1 Infcnnačná tefcufa - <MEi rcepoôet 2,000 kus 1 575,00 3 150,00
2 015 95300-00PC2 Otya&ovy kôš - dtaieá rozpočet 2,000 kus 396,00 792,00
3 015 95300-00PC3 Levia® - cMä rozpočet 4,000 kus 261,00 1044,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE spolu: 496600 4986.00

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 4 986,00 4986,00

Rorpočat cektom bez DPH: 4 968,00 4986,00



Stavba :Výstavba turistickej trasy Miesto

Objekt :SO 2-4 Rozhľadňa JKSO:

Rozpočet Znáuvač.: Spraooval; Dňa: 28.06.2019

Odberateľ: Mesto Krásno nad Kysucou IČO: 314072

02302 Krásno nad Kysuoou £.1255 DIČ: 2020553073

Dodávateľ: Peter Sýkora IČO: 41071972

02302 Krásno nad Kysucou DIČ: 1021130352

Projotctant: IČO:

DIČ:

A ZRN Konštrukcie Speafikcvaiý materiál Spolu ZRN B IN - InrtviduáÉne náklady

1 HSV: 19151,30 19151,30 6 Práce nadč8S

2 PSV: 41 315,17 541,91 41857,08 7 Murárske výp omoce

3 MCE: 980,00 980,00 8 Bez pevnej podlahy

4 Iná: 9

5 Súčet 61 446,47 541,91
i—

61 988,36 10 Súčet riatltov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Zariadenie; 16 Ostatné náklady uvedená v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy 17 težnareka ämosf

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 61 988,38

podpis: 22 DPH 20% z: 61 988,38 12 397,68

dálum: 23 DPH 0%z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 74 386,06

F Odpočet - prípoče!

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, ztlotovtof

podpis: Podpis

dátum: dátum

pečiatka: pečiatka:



Stavba :Výstavfaa turístickel trasy 

Objekt :SO 2-4 Rozhľadňa

PETER SÝKORA

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla. Miožstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka oena

PRACE A DODAVKY HSV 

1-ZEMNEPRACE

1 272 12110-1101 Odstránenie omioe s premieskienim do 50 m 8,400 m3 1,30 10,92

2 272 13130-1101 Hfcenie jám nezepaž. v hom. tr. 4 do 100 m3 15,980 m3 12,50 199,75

3 272 13130-1109 Prptatok za lepivosf homny k.4 15,980 m3 1,55 24,77

4 272 13230-1201 Hbenie rýh šeria do 2 m v hom. k. 4 do 100 m3 14210 m3 25.55 363,07

5 272 13230-1209 Príplatok za taptosťhanánytr.4 v rýhaoh š do 200 cm 14,210 m3 1,95 27,71

6 001 17110-1105 Násypy z hornín sórfcžrých žbutnených na 103% PS 30,190 m3 4,22 127,40

1-ZEMNE PRACE spolu: 753,62 753,62

2•ZÁKLADY

7 271 21275-2126 Tratrvody z ftexMného pokubta DN 125 so štrkcpieskovým lôžkom a 
obsypem

18,000 m 9,81 176,58

8 002 27157-1112 Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného 1,776 m3 43,00 76,37
9 015 27332-6132 Základové dosky zo železobetónu vodostav. Ír. C 25/30 2,450 m3 131,11 321,22

10 011 27335-1215 Debnenie základových dosiek zhotovenie 2,800 m2 8,97 25,12

11 011 27335-1216 Debnenie základových dosiek odstránenie 2,800 m2 2,00 5,60
12 011 27336-2021 Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieti KARÍ 0,165 t 1200,00 198,00
13 011 27431-3711 Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 14,210 m3 138,11 1 962,54
14 015 27432-6231 Zakfedcvé pasy zo žetezobekŕnu vodostav betón k. C 25/30 8,730 m3 145,22 1 267,77

15 011 27435-1215 Debnenie základných pásov zhotovenie 33,960 m2 8,97 304,62
16 011 27435-1216 Debnenie základových pásov odskárema 33,960 m2 2,00 67,92
17 011 27436-1821 Výstož základových pásov B a  500 (10505) 1,048 t 1 311,00 1373,93

2-ZÁKLADY spolu: 5779,67 5 779,67
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSí RUKOE

18 011 31127-2203 Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s 
výplňou C25/30 vodostav.

7,520 m3 165,11 1 241,63

19 011 31136-1821 Výstuž nadzáldadových múrov nosných BSt 500 (10505) 0,752 t 1 368,23 1 028,91

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 2 270,54 2270,54
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

20 011 41132-1414 Stropy doskové zo železobetónu vodostav tr. C25/30 4,340 m3 131,11 569,02
21 011 41135-1101 Debnenie stropov doskový oh zhotovenie 24,886 m2 10,22 254,33
22 011 41135-1102 Debnenie stropov doskových odskánenie 24,886 m2 4,50 111,99
23 011 41135-4171 Podporná konšk skcpov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovene 24,886 m2 4,71 117,21

24 011 411354172 Podperná konšir. stropov pre zatežeiie do 5 IPa odskáčeme 24,886 m2 1.71 42,56

25 011 41136-1821 Výstož stropov BS1500 (10505) 0,702 t 1 443,81 1 013,55
26 011 41732-1414 Stužujúce pásy e vanoe zo železobetónu vodostav. tr. C25/30 3,150 m3 135,22 425,94

27 011 41735-1115 Debnenie stužejúcich pásov a vencov zhotovenie 12,200 m2 7,00 85,40
28 011 41735-1116 ' Debnenie stužejúcich pásov a vencov odstránenie 12,200 m2 2,33 28,43
29 011 41736-1821 Výstuž stužejúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 0,315 t 1381,00 435,02
30 011 43032-1414 Schodišťové konštrukcie zo železobetónu vodostav. tr. C25/30 1,890 m3 131,11 247,80



Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla. Množstvo Merná Jednotková Spolu

čisto oan. výtaz-výmer výmera jednotka osna

31 011 43135-1125 Debnenie podest krivočiarych s pomernou tonškdo 4 nr 
zhotovenie

14.282 m2 32,77 468,02

32 011 43135-1126 Debnenie podest krivočiarych s pomernou konštr do 4 m 
odstránenie

14,282 m2 4,85 69,27

33 011 43435-1141 Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie 4,936 m2 9,85 48,62

34 011 43435-1142 Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie 4,936 m2 2,55 12,59

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCK spolu: 3929,75 3 929,75

5-KOMUNIKÁCIE

35 221 56475-2111 Podklad z kamaniva hríb. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr 150 12,800 m2 7,55 96,64
mm

5 - KOMUMKACE spolu: 96,64 96,64

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

36 011 63157-1004 Nasyp zo škkopiesku 0-32 tr. I 9,480 m3 44,51 421,95

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 421,95 421,95

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCE A PRACE

37 003 94194-1042 Montáž lešenia fahk. radaváho s  podahsmi š. do 1 .2 m v. do 30 m 250.320 m2 1,95 488,12

38 003 94194-1292 Príplatok za prvý a každý dáKf mesiac použiSa lešenia k pol -1042 250,320 m2 1,25 312,90

39 003 94194-1842 Demontáž Senta fahk radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 30 
m

250,320 m2 1,33 332,93

40 014 95399-2PC1 Dodávka e osadenie kotviacich prvkw ozn. K z L profilov 
200x200mm dĺžky 3000mm

4,000 kus 454,00 1 816,00

41 014 95399-2PC2 Dodávka a osadenie kotviacich prvkov prierezu 100x10mm ozn. KZ 
pre vonkajšie zábradie

24,000 kus 55,33 1 327,92

42 011 99801-1003 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m 135,105 t 8,00 1 080,84
43 011 99801-1099 Pripi, za sťažený presun 135,105 t 4,00 540,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCE A PRACE spolu: 5699,13 5 699,13

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 19151,30 19151,30
PRÁCE A DODAVKY PSV 

76 - KONŠTRUKCE 

762 - Konštrukcie tosinkt

44 762 76233-2PC4 Montáž a dodávka hobTov dnev.konš-*schodEko+ 
zábradie->poáahy'Kizdab. prvky vrátane spoj. prvkw .kotiev a 
náterov

26,495 m3 905,81 23 999,44

762 - Konštrukcie tesárske spolu: 23 999,44 23 999,44
764 - Konštrukcie klsmpiarsks

45 764 76411-1488 Montáž ia dodávka oplechovaní z poplaší pozink. plechu r.Š. 350 
mm

38,900 m 23,44 911,82

46 764 76441-0288 Klamp. PZ poplaší pl. oplechovanie parapetov rš 700 11,600 m 31,22 362,15
47 MAT 998 764203 Presun hmôt pre klampiarske konštrv objektoch výšky do 24m 11,988 % 1,95 23,38

764- Konštrukcie klimplarEks spolu: 1297,35 1297,35
765 - Krytiny tvrdé

48 765 76501-1PC4 Konštnárde straš plášťa - rsn £ 7-ptó ändef 
Jatwarie,1ôía,kor*alaty,debnenie P+O, láfončplebhy, nátery

42,000 m2 84,31 3 541,02

49 MAT 998 765203 Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výäcy do 24 m 32,130 % 7,00 224,91

765 - Krytiny tvrdé spolu: 3 765,93 3 765,93
766 - Konštrukcie stolárske

50 766 76641-1PC1 Montáž a dodávka - vonkajší zvislý doskový obklad 20/3 cm , 
prekrývaný lištami 7/2cm, vrátane obtažiek otvorov náter

111,840 m2 51,33 5 740,75

51 766 76666-1PC4 Montáž a dodávka - drevená bakľa <US 60,00 120,00



Pot. Kód Kód položky Popis pdažky, stavebného dielu, remesla. Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výrrara jednotka oena

52 766 76666-1PC5 Montáž a dodávka -ooaTová tyóovina d16 mm di 0.9 m ako zvisla 
výplň zahradia

128,000 kus 9,21 1178,8B

53 MAT 996 766203 Presun hmôt pre konštr stolárske v objektoch výšky do 24 m 108,576 % 1,10 119,44

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 7159,07 7 159,07

767 - Konštrukcia doplnk. kovová stavebná

54 767 76763-1PC1 Montáž a dodávka kovanej mreže - ako výplne okenného otvoru 6,000 kus 151,20 907,20

55 MAT 998767203 Presun hmôt pre kovová stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 
24 m

7,200 % 1,50 10,80

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebná spolu: 918,00 918,00

76 - KONŠTRUKCE spolu: 37139.79 37139,79
77-PODLAHY

772 - Podlahy z prírodného kam na
56 762 77221-1302 Montáž a dodávka podahy prízemia a cfcMadu vonk. schodfeka z 

plochých kameňov s vyškárovanim
20,360 m 53,81 1 095,57

57 782 77221-1998 Kamenný okepový chorkiik 12,800 m2 41,22 527,62
56 MAT 996 772203 Presun hmôt pre kamenná dlažby v objektoch výšky do 60 m 15,096 % 5,00 75,48

772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu: 1 698,67 1 698,67

77-PODLAHY spolu: 1698,67 1 698,67
78 - DOKONČOVAOE PRÄCE 

782 -Obklady z kameňa

59 782 78211-1PC1 Montáž a dodávka kamenného obkladu prelievaného betónom 
kotveného k debniadm tvémidam

56,360 m2 52,00 2 930,72

60 MAT 998 782203 Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m 25,114 % 3,50 87,90

782 - Obklady z kameňa spolu 3018.62 3 018,62

78 - DOKONČOVAOE PRACE spolu 3018,62 3 018,62
PRACE A DODÁVKY PSV spolu 41857,08 41 857,08

PRACE A DODAVKY M 
M21 -155 EMrtromontižs

61 921 21001-OOPC Bleskozvod + uzemnenie základov 1,000 kpl 980,00 980,00

M21 -155 EMrtromoatáže apoht 980,00 980,00
PRACE A DODAVKY M spolu 980,00 980,00

Rozpočet celkom bez DPH 61 988,38 61 988,38



Stavba Výstavba turistickej trasy 

Objekt :SO 2-4 Rozhľadňa

p et er  sýko r a  _______ Rekapitulácia rozpottu v EUR
Popis položky, stavebného 4eki, remesla KonsbiActe ŠpeaSkovarrý

materiál

Spolu Hmotnosť v tonách

Spolu

1-ZEMNE PRÁCE spolu: 753.62 0,00 753,62 0,00000

2 - ZÁKLADY ^xilu: 5 779,67 0,00 5779,67 70,56150

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 2 270,54 0,00 2270,54 17,94723

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 3 929,75 0,00 3929,75 24,29626

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 96,64 0,00 96,64 4,71475

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 421,95 0,00 421,95 17,41476

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 5 899,13 0,00 5 899,13 0,17022

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu. 19151,30 0,00 19151,30 135,10472

762 - Konštrukcie tesárske spolu: 23 999,44 0,00 23 999,44 0,00689

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 1273,97 23,38 1 297,35 0,04244

765 - Krytiny tvrdá ̂ >oki: 3541,02 224,91 3765,93 0,00126

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 7039,63 119,44 7159,07 0,00336

767 - KonštnAde daplnk. kovové stavebné spolu: 907,20 10,80 918,00 0,00216

76-KONŠTRUKCIE spolu. 36 761,26 378,53 37 139,79 0,05610

772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu: 1623,19 75,48 1 696,67 1,74587

77-PODLAHY spolu: 1 623,19 75,48 1698,67 1,74587

782 - Obklady z kameňa spolu. 2930.72 87,90 3018,62 2,13323

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 2930,72 87,90 3018,62 2,13323

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 41 315.17 541,91 41 857,08 3,93520

M21 -155 Elektromontáže spolu: 980,00 0,00 980,00 0,00000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 980,00 0,00 980,00 0,00000

Rozpočet celkom bez DPH: 61 446,47 541,91 61 988,38 139,03992


